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Pasutitaja nosaukums:

Skolas iela 2, Pastende, Gibulu pagasta, Talsu novada, LV-
3251

Pastendes kulturas nama telpu vienkaršota rekonstrukcija

      Identifikacijas numurs: TNP 41/09/ ELFLA

      Projektam: 

      Projekta ident.nr. 09-08-L32100- 000119

      CPV kodi: 45000000-7

Informativais pazinojums par  iepirkumu  publicets Iepirkumu portala www.iub.gov.lv.

Skolas iela 2, Pastende, Gibulu pag., Talsu novads

Darbu izpildes terminš ir lidz  2010.gada 22.martam.

1. Vispariga informacija

1.1. Iepirkuma identifikacijas numurs  TNP 41/09/ ELFLA

1.2. Pasutitajs un kontaktinformacija

Talsu novada pašvaldiba

  Adrese: Kareivju iela 7, Talsos, Talsu novads, 

 LV-3201

Papildus adrese Talsu novada Gibulu pagasta parvalde

Registracijas numurs: 90009113532

Talruna numurs: tel. 26368319

E-pasta adrese: jooz@inbox.lv

Kontaktpersona Jautajumos par iepirkuma priekšmetu: 
Jolanta Ozola, tel. 26368319

1.3. Iepirkuma priekšmets 

ELFLA projekta Latvijas Lauku attistibas programmas 2007.-
2013. gadam pasakuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzivotajiem” projekts „Publiskas infrastrukturas uzlabošana 
Gibulu pagasta” 

1.4. Informativais pazinojums 

1.5.Darbu izpildes vieta un terminš

1.6.Liguma izpildes terminš
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Liguma izpildes terminš ir lidz 2010.gada 22. martam. Ligums  ir speka lidz taja noteikto 
saistibu izpildei.

1.7.1. Ieinteresetas personas piedavajumus var iesniegt lidz 2009.gada 28.decembrim plkst. 12:00
Talsu novada pašvaldiba, Kareivju iela 7, Talsos, Talsu novads, LV3201, APC 1.stava iesniedzot
personigi vai atsutot pa pastu. Pasta sutijumam jabut nogadatam šaja punkta noraditaja adrese lidz 
augstakminetajam terminam. Piedavajums, kas iesniegts pec mineta termina, tiks neatverts atdots 
atpakal iesniedzejam. 

1.7.2. Piedavajumi tiks atverti Talsu novada pašvaldiba, Kareivju iela 7, Talsos  2009.gada 28. 
decembra  plkst. 13:00. 

1.7.3. Iepirkuma piedavajumu atveršana var piedalities visi pretendenti vai to parstavji. 

1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedavajums ir derigs, t.i., saistošs iesniedzejam, lidz iepirkuma 
liguma noslegšanai, bet ne ilgak ka 90 dienas, skaitot no nolikuma (turpmak - Nolikums)
1.7.2.punkta noteiktas piedavajumu atveršanas dienas.

1.8.2. Ja objektivu iemeslu del iepirkuma ligumu nevar noslegt 1.8.1. punkta noteiktaja termina, 
pasutitajs var rakstiski pieprasit piedavajuma deriguma termina pagarinašanu. Ja pretendents 
piekrit pagarinat piedavajuma deriguma terminu, par to rakstiski pazino pasutitajam. 

1.9.1. Iesniedzot iepirkuma piedavajumu, pretendentam ir jaiesniedz ari piedavajuma 
nodrošinajums 5% (pieci procenti) no piedavatas kopejas ligumcenas ar PVN apmera, tas 
jaiesniedz bankas galvojuma veida (6.pielikums) vai apdrošinašanas polise par Nolikuma 
noteiktas summas izmaksašanu par labu pasutitajam.

1.9.2. Piedavajuma nodrošinajums ir speka lidz isakajam no šadiem terminiem:

- lidz 1.8.1.punkta noteiktajam piedavajuma deriguma terminam vai 1.8.2. punkta kartiba 
noteiktajam piedavajuma deriguma termina pagarinajumam;

- lidz iepirkuma liguma noslegšanas bridim

1.9.3. Piedavajuma nodrošinajums ir speka un galvotajam jaizmaksa pasutitajam Nolikuma 
noteikta piedavajuma nodrošinajuma summa, ja pretendents atsauc savu piedavajumu laika, 
kamer ir speka piedavajuma nodrošinajums, vai ja pretendents atsakas noslegt iepirkuma 
ligumu. 

1.9.4. Ja pasutitajs ir pazinojis pretendentiem par piedavajumu izskatišanas termina pagarinajumu 
un ja pretendents piekrit piedavajuma deriguma termina pagarinašanai, tas piecu dienu laika 
nosuta pasutitajam galvotaja rakstisku apliecinajumu par piedavajuma nodrošinajuma 
termina pagarinašanu lidz piedavajuma deriguma termina beigam. Piedavajuma deriguma 
termina nepagarinašanas gadijuma piedavajuma nodrošinajums tiek atdots pretendentam.

1.7. Piedavajuma iesniegšanas un atveršanas vieta, datums, laiks un 
kartiba

1.8. Piedavajuma deriguma terminš

1.9. Piedavajuma nodrošinajums

.
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1.10.1. Piedavajums iesniedzams aizlimeta, aizzimogota aploksne, uz kuras janorada:

pasutitaja nosaukums un adrese;

pretendenta nosaukums un adrese;

atzime „Pastendes kulturas nama telpu vienkaršota rekonstrukcija ”Talsu novada Gibulu 
pagasta parvalde, identifikacijas Nr. TNP 41/09/ ELFLA „Neatvert lidz 2009.gada 
28.decembra, plkst. 13:00”” .

1.10.2. Piedavajums sastav no trim dalam:  

pretendentu atlases dokumenti (viens originals), ieskaitot pieteikumu dalibai iepirkuma;

tehniskais piedavajums (viens originals);

finanšu piedavajums (viens originals). 

1.10.3. Visas piedavajuma dalas un pieteikums dalibai iepirkuma ir jabut cauršutiem kopa ta, lai 
dokumentus nebutu iespejams atdalit, tiem atbilstoši lietvedibas noteikumiem uz cauršuvuma jabut 
uzlimei ar cauršuto lapu skaitu, parakstu un zimogu, un ievietotiem 1.10.1. punkta minetaja 
aploksne. Dokumentiem jabut sanumuretiem un jaatbilst pievienotajam satura raditajam. Uz 
piedavajuma norada “ORIGINALS”.

1.10.4. Piedavajuma ieklautajiem dokumentiem jabut skaidri salasamiem, bez labojumiem, 
parakstitiem un apzimogotiem.

1.10.5. Piedavajums jasagatavo latviešu valoda. Svešvaloda sagatavotiem piedavajuma 
dokumentiem japievieno pretendenta apliecinats tulkojums latviešu valoda.

1.10.6. Pretendents iesniedz parakstitu piedavajumu. Ja piedavajumu iesniedz personu grupa, 
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupa. 

1.10.7. Ja piedavajumu iesniedz personu grupa vai personalsabiedriba, piedavajuma papildus 
norada personu, kas konkursa parstav attiecigo personu grupu vai personalsabiedribu, ka 
ari atbildibas sadalijumu katrai personai. 

1.10.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jaapliecina 
normativajos aktos noteiktaja kartiba.

1.10.9. Iesniegtie piedavajumi, paliek Pasutitaja ipašums un netiek atdoti atpakal pretendentiem.

2.1.1. „Pastendes kulturas nama telpu vienkaršota rekonstrukcija” saskana ar  Nolikumu un darba 
apjomu 1.,2.,3.,4. tami ( 5.pielikums)

2.1.2. Piekluve buvniecibas objektam,  2009.gada 15.decembri no plkst. 10:00-12:00 vienojoties ar 
Jolantu Ozolu, telefons 26368319.

1.10. Piedavajuma noformešana

2.Informacija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

•

•

•

•

•
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2.2. Pretendents nevar iesniegt vairakus piedavajuma variantus.

3.1.1. Pretendents (juridiska persona) nav pasludinats par maksatnespejigu, neatrodas likvidacijas
stadija, ta saimnieciska darbiba nav aptureta vai partraukta vai nav uzsakta tiesvediba par 
pretendenta darbibas izbeigšanu, maksatnespeju vai bankrotu. Pretendents ir registrets 
buvkomersantu registra (vai lidzvertiga institucija arvalstis).

3.1.2. Pretendentam nav nodoklu vai valsts socialas apdrošinašanas obligato iemaksu paradu 
Latvija vai cita valsti, kur tas registrets.

3.1.3. Likuma noteiktaja kartiba nav konstateti pretendenta profesionalas darbibas parkapumi  
pedejo triju gadu laika no piedavajuma atveršanas dienas. 

3.1.4.  Pretendents ir registrets likuma noteiktaja kartiba un likuma noteiktajos gadijumos.

3.1.5. Likuma noteiktaja kartiba nav konstatets fakts par darba algas izmaksu bez nodoklu 
nomaksas pedejo triju gadu laika no piedavajuma atveršanas dienas.  

3.1.6. 3.1.1.– 3.1.5. punkta noteiktas prasibas attiecas uz visiem personu grupas vai 
personalsabiedribas ka pretendenta dalibniekiem, ka ari uz pretendenta apakšuznemejiem, 
ja tadi tiek piesaistiti liguma izpilde. 

3.2.1. Pretendenta gada finanšu videja apgrozijuma minimalais apjoms (buvniecibas darbos)
2006., 2007. un 2008. gados ir jabut vismaz 200% no Piedavajuma summas. Ja Piedavajumu 
iesniedz personu grupa, tad visu grupas dalibnieku finanšu apgrozijumi skaitami kopa.

3.2.2. Pretendentam janodrošina:

buvniecibas un montažas darbu visu risku apdrošinašana 100% apmera no liguma cenas;

uznemeja civiltiesiskas atbildibas apdrošinašana par summu, kura nav mazaka par 10% no 
piedavatas liguma summas ar PVN.

4.1.1. Pretendenta pieteikums (4. pielikums) dalibai iepirkuma. Pieteikumu paraksta pretendenta 
vaditajs vai vaditaja pilnvarota persona. Pieteikuma norada pretendenta nosaukumu un rekvizitus, 
ka ari apliecina:

ka pretendenta saimnieciska darbiba nav aptureta vai partraukta, 

ka likuma noteiktaja kartiba pedejo triju gadu laika no piedavajumu atveršanas briža 
nav konstateti pretendenta profesionalas darbibas parkapumi,  

ka likuma noteiktaja kartiba nav konstatets fakts par darba algas izmaksu bez nodoklu 
nomaksas pedejo triju gadu laika no piedavajuma atveršanas dienas,

ka visas piedavajuma sniegtas zinas par pretendentu ir patiesas.

3.1. Nosacijumi pretendenta dalibai iepirkuma

  3.2.Prasibas attieciba uz pretendenta saimniecisko un finansialo stavokli un 
iespejam sniegt pakalpojumu 

4.Iesniedzamie dokumenti

4.1.Pretendentu atlases dokumenti

§

§

§

§



6

4.1.2. Komercregistra vai lidzvertigas komercdarbibu registrejošas iestades arvalstis izdotas 
registracijas apliecibas kopija.

4.1.3. Komercregistra vai lidzvertigas komercdarbibu registrejošas iestades arvalstis izdota izzina 
(ja dalibvalsts tadas izsniedz), ka pretendents nav pasludinats par maksatnespejigu un 
neatrodas likvidacijas stadija (neattiecas uz fiziskam personam). 

4.1.4. Izzina, ko ne agrak ka tris menešus pirms piedavajuma iesniegšanas izdevis Valsts 
ienemumu dienests vai cita nodoklu administracijas iestade Latvija vai lidzvertiga nodoklu 
administracijas iestade cita valsti, kur pretendents registrets, kas apliecina, ka pretendentam 
nav nodoklu vai valsts socialas apdrošinašanas obligato iemaksu paradu.

4.1.5. Registracijas  apliecibas kopiju par registraciju buvkomersantu registra.

4.1.5.  Bankas iestades apliecinats piedavajuma nodrošinajums. (7. pielikuma forma).

Tehnisko piedavajumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniska piedavajuma formai 
un  lokalajam tamem 1.-4. (5.pielikums).

6.1.1. Finanšu piedavajumu sagatavo atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 „Noteikumi 
par Latvijas buvnormativu LBN 501-06 „Buvizmaksu noteikšanas kartiba” prasibam. 
Finanšu piedavajuma norada kopejo cenu, par kadu tiks sniegts Darba uzdevumam 
atbilstošais pakalpojums. Finanšu piedavajumu sagatavo atbilstoši Nolikumam 
pievienotajai finanšu piedavajuma formai (2.pielikums). 

6.1.2. Finanšu piedavajuma cenu norada latos (LVL) . 
Atseviški norada liguma summu, ieskaitot pievienotas vertibas nodokli.

7.1.    Piedavajumu atbilstibas parbaudes sedes laika tiks parbaudita piedavajumu atbilstiba 
iepirkuma  nolikuma prasibam. Piedavajumus parbaudis iepirkuma komisija.

7.2.     Piedavajuma izveles kriteriji.

7.2.1. Vertejot piedavajumu, komisija nems vera pretendenta piedavato kopejo cenu bez 
pievienotas vertibas nodokla.

7.2.2. Iepirkuma komisija izvelas piedavajumu, kas atbilst Nolikuma prasibam ar viszemako cenu.

8.1. Pasutitajs slegs ar izraudzito pretendentu iepirkuma ligumu, pamatojoties uz pretendenta 
piedavajumu un saskana ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma liguma projektu 
(3.pielikums).

8.2. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienota iepirkuma liguma projekta 
nosacijumiem, tie jaizsaka ne velak ka 6 (sešas) darba dienas pirms piedavajumu 

5. Tehniskais piedavajums

6. Finanšu piedavajums

bez pievienotas vertibas nodokla

7. Piedavajumu vertešanas un piedavajuma izveles kriteriji

8. Iepirkuma ligums
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iesniegšanas termina beigam. Pec mineta termina iebildumi par liguma projekta 
nosacijumiem netiks nemti vera.

8.3.  Nepamatoti papildus darbi vai tadi, kuri nav ieklauti liguma un izcenoti saskana ar dotajiem 
buvdarbu apjomiem, netiks apmaksati.

9.1.1. Pieprasit, lai pretendents precizetu informaciju par savu piedavajumu, ja tas nepieciešams 
piedavajumu noformejuma parbaudei, pretendentu atlasei, piedavajumu atbilstibas 
parbaudei, ka ari piedavajumu vertešanai un salidzinašanai.

9.1.2. Lemt par piedavajuma noformejuma atbilstibu Nolikuma 1.9.punkta minetajam prasibam.

9.1.3. Normativajos aktos noteiktaja kartiba labot aritmetiskas kludas pretendentu finanšu 
piedavajumos.

9.1.4. Pieaicinat ekspertus piedavajumu noformejuma parbaude, pretendentu atlase, piedavajumu 
atbilstibas parbaude un vertešana.

9.1.5. Izveleties nakamo pretendentu, ja izraudzitais pretendents atsakas slegt iepirkuma ligumu ar 
pasutitaju.

9.2.1. Nodrošinat iepirkuma proceduras norisi un dokumentešanu.

9.2.2. Nodrošinat pretendentu brivu konkurenci, ka ari vienlidzigu un taisnigu attieksmi pret tiem.

9.2.3. Pec ieintereseto personu pieprasijuma normativajos aktos noteiktaja kartiba sniegt 
informaciju par Nolikumu.

9.2.4. Vertet pretendentus un to iesniegtos piedavajumus saskana ar Likumu, citiem normativajiem 
aktiem un šo Nolikumu, izveleties piedavajumu vai pienemt lemumu par iepirkuma
izbeigšanu, neizveloties nevienu piedavajumu.

10.1.1. Apvienoties grupa ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopeju piedavajumu.

10.1.2. Iesniedzot piedavajumu, pieprasit apliecinajumu, ka piedavajums ir sanemts.

10.1.3. Pirms piedavajuma iesniegšanas pieprasit no pasutitaja apliecinajumu, ka piedavajuma 
nodrošinajums ir pienemams.

10.1.4. Pirms piedavajumu iesniegšanas termina beigam grozit vai atsaukt iesniegto piedavajumu.

10.1.5. Piedalities piedavajumu atveršanas sanaksme.

9. Iepirkuma komisijas tiesibas un pienakumi

9.1. Iepirkuma komisijas tiesibas

9.2. Iepirkuma komisijas pienakumi

10. Pretendenta tiesibas un pienakumi

10.1. Pretendenta tiesibas
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10.1.6. Iesniegt sudzibu par pasutitaja darbibu attieciba uz rikota iepirkuma likumibu Publisko 
iepirkumu likuma 8.1.panta 13.dalas noteiktaja kartiba.

10.2.1.  Sagatavot piedavajumus atbilstoši Nolikuma prasibam.

10.2.2.  Sniegt patiesu informaciju.

10.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasijumiem par papildu informaciju, kas 
nepieciešama piedavajumu noformejuma parbaudei, pretendentu atlasei, piedavajumu 
atbilstibas parbaudei, salidzinašanai un vertešanai.

10.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistitas ar piedavajumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkuma komisijas priekšsedetaja                            K.Riekstina

10.2. Pretendenta pienakumi
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1.pielikums 

1.1. Darbu realizacijas apraksts, kas sniedz detalizetu, parskatamu un pamatotu redzejumu par darbu 
planošanu, izpildi, kontroli, vadibu, uzraudzibu, nemot vera piedavato darbu savstarpejo secibu, 
piedavatas metodes un tehnologijas, to piemerošanas pamatojumu, sadarbibas vadibu, kontroli 
u.tml. raditajus, kurš sastav no:

1.1.1. Darbu veikšanas programmas, kura sagatavota saskana ar šadu veidni:

Darba 
nr.p.k.

Darba 
nosaukums

Sakuma
datums

Beigu 
datums

Laika 
grafika 

vizualizacija

Kritiskie 
posmi

Tehniskais 
nodrošinajums

Piesaistito 
darbinieku 

skaits

Darbu veikšanas programmu drikst sadalit vairakas tabulas.

Darbu veikšanas programmai japievieno šadi dokumenti:

1.1.1.1. Tehniskais nodrošinajums darbu izpildei. Jaiesniedz saraksts, kas sagatavots 
atbilstoši zemak noraditai veidnei.

Nr
..

Buvdarbu 
izpildes posms

Tehnikas 
nosaukums, 

tehniskie 
parametri

Ražotajvalsts, 
izgatavošanas 

gads

Tehniskais 
stavoklis, skaits

Piederiba 
(ipašuma/ noma/ 

tiks iznomats)

1.1.1.2. Piesaistito darbinieku skaits konkreta darba izpildei.

1.1.2. Iesaistito pušu (t.sk., instituciju, organizaciju) sadarbibas plans, noradot sadarbibas shemu, 
metodes un komunikaciju. 

1.1.3. Drošibas un kvalitates nodrošinašanas pasakumu plans.

1.1.4. Garantijas nosacijumi un nodrošinašanas plans. Garantijas laiks janorada menešos.

1.2. Pretendentam ir janem vera, ka pasutitaja noraditie standarti, zimoli (ražotaji) vai precu 
nomenklaturas numuri ir pasutitaja prasibas aprakstoši, bet ne ierobežojoši. Pretendents 
piedavajuma var ieklaut alternativus standartus, zimolus (ražotajus) un precu nomenklaturas 
numurus ar noteikumu, ka piedavajuma tiek ieklautas norades, kas pasutitajam uzskatami parada, 
ka aizstajošie atbilst vai ir paraki par pasutitaja noraditajiem.

1.3. Pretendentam briva forma jaiesniedz buvdarbu izpildes risku analize konkretajam objektam. 
Pretendents sniedz savu viedokli par šadam buvniecibas risku sadalam:

riski, kas saistiti ar darbu organizaciju konkretaja objekta;

riski, kas saistiti ar darbu izpildi un papilddarbu rašanas iespejamibas zonas;

riski, kas saistiti ar darbu izpildes kavejumiem – klimatiskie apstakli, darba 
mezglpunkti, materialu nepieejamibu u.c.;

riski, kas saistiti ar darba drošibu buvdarbu izpildes laika.

Pretendents var papildinat risku analizi pec saviem ieskatiem ar citu risku analizi vai risku 
noveršanas priekšlikumiem.

TEHNISKA PIEDAVAJUM A SAGATAVOŠANAS VADLINIJAS

•

•

•

•



10

2.pielikums

<

Buvdarbi Vienibas 
nosaukums 

Vienibas cena 
(bez PVN)

Vienibu 
skaits

Kopa
(bez 

PVN)

Kopa
(ar 

PVN)

1……………… 1

2……………… 1

3……………. 1

4. 1

Kopeja piedavajuma cena (bez PVN)

Kopeja piedavajuma cena (ieskaitot PVN)

Finanšu piedavajums

Buvdarbu izmaksu pozicijas  latos (LVL)>
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3. pielikums

Pastendes kulturas nama telpu 
vienkaršotu rekonstrukciju s

Pastendes kulturas nama telpu vienkaršoto rekonstrukciju tiek veikta ELFLA projekta Latvijas 
Lauku attistibas programmas 2007.-2013. gadam pasakuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzivotajiem” projekts „Publiskas infrastrukturas uzlabošana Gibulu pagasta”, projekta ar  ident.nr. 
09-08-L32100- 000119, 

LIGUMS 

Talsu novada Gibulu pagasta parvalde, 

_____________________________
______________________ 

Liguma priekšmets

2. Samaksas noteikumi

registracijas Nr. 90000011978 adrese: Skolas iela 2, Pastende, 
Giblu pag., Talsu novads, LV-3251, tas _________ ________________ persona, kurš darbojas saskana ar 
______________, turpmak saukta Pasutitajs, no vienas puses, un

, registracijas Nr. ________________, 
adrese:___________________, tas persona, kurš darbojas saskana ar 
___________________, turpmak saukta Uznemejs, no otras puses, 

abi turpmak kopa vai atseviški saukti Puses, nosledz ligumu par 
askana ar Nolikumu un tamem Nr.1-4. un iepirkumu ar identifikacijas Nr. 

1.1. Pasutitajs uzdod un Uznemejs par samaksu, ar saviem darba rikiem, iericem un darbaspeku, 
uznemas veikt Pastendes kulturas nama telpu vienkaršoto rekonstrukciju  saskana ar tamem 
(turpmak teksta – Buvdarbi), ša Liguma noteikumiem un saistošajiem normativajiem aktiem.

1.2.

ietvaros.

1.3. Puses vienojas, ka Buvdarbu veikšanas pamats, saskana ar kuru Uznemejs izpilda darbus, ir 
tames Nr. 1-.4. (5. pielikums).

1.4. Buvdarbi sevi ietver visus buvniecibas darbus, piegades un montažas darbus, ka ari buvniecibas 
vadibu un organizešanu, materialu un iekartu piegadi, uzstadišanu, ieregulešanu, palaišanu un 
nodošanu ekspluatacija un citas darbibas.

1.5. Buvdarbiem jabut izpilditiem saskana ar Latvijas normativajiem aktiem, buvnormativiem, attiecigas 
pašvaldibas izdotajiem saistošajiem aktiem, Latvijas nacionalajiem standartiem un citiem speka 
esošajiem tiesibu aktiem piemerojamiem attieciba uz Objektu. 

1.6. Buvdarbiem jabut izpilditiem lidz 2010. gada 22. martam.

1.7. Uznemejs apliecina, ka vinš ir pienacigi iepazinies ar iepirkuma priekšmetu. Uznemejs apliecina, ka 
Liguma summa un Darbu un materialu apjomos ir ietvertas visas ar ša liguma realizaciju saistitas 
Uznemeja izmaksas.

1.8. Par iekartam un materialiem, kuri saskana ar Darbu un materialu apjomu (2. pielikums) Uznemejam 
japiegada un jauzstada, Uznemejs nes pilnu atbildibu lidz to pienemšanai ekspluatacija.

1.9. Saskana ar ligumu izpilditie Buvdarbi tiek pienemti šaja liguma noteiktaja kartiba.

2.1. Par Buvdarbu izpildi Pasutitajs apnemas samaksat Uznemejam liguma summu ........................ LVL 
(.............................................) (turpmak – Liguma summa), taja skaita Buvdarbu cena 
...................................... LVL un PVN 21% ........................ LVL. Liguma summas sadalijums ir dots 
Darbu un materialu apjomu tabulas ( 5.pielikums).

2.2. Veicot liguma noteikto Buvdarbu izpildi, Uznemejs uz sava rekina nodrošina ari tadu Buvdarbu 
izpildi, kuri nav noteikti Tame, bet kuri objektivi ir nepieciešami Buvdarbu veikšanai, taja skaita 
nepieciešama autotransporta nodrošinašana, celtnu nodrošinašana, uzstadišana un apkalpe, 
nepieciešamo saskanojumu sanemšana, buvatkritumu izvešana, buvlaukuma sakopšana u.tml.

2.3. Liguma summas samaksa tiek veikta šada kartiba:

2.1.1. avansa maksajumu 10 % (desmit procentu) apmera no Liguma summas Pasutitajs 
samaksa Uznemejam 10 (desmit) dienu laika no atbilstoša rekina sanemšanas un liguma 
izpildes nodrošinajuma atbilstoši Liguma 3.1.sadalai sanemšanas. Avansa summa tiek 
dzesta no turpmakiem maksajumiem proporcionali ar attiecigi veikto darbu aktiem vai 
pienemšanas - nodošanas aktiem pienemto Buvdarbu tames vertibai;
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2.1.2. atlikušo Liguma summu Pasutitajs samaksa Uznemejam 10 (desmit) dienu laika no 
Buvdarbu pienemšanas ekspluatacija un pienemšanas - nodošanas akta parakstišanas un 
atbilstoša rekina sanemšanas no Uznemeja.

2.2. Visi ši liguma ietvaros veicamie maksajumi tiek veikti ar parskaitijumu uz Uznemeja noradito 
bankas kontu, pamatojoties uz Uznemeja iesniegtajiem rekiniem un ša liguma nosacijumiem.

3.1. Uznemejs 20 (divdesmit) dienu laika pec Liguma parakstišanas iesniedz Pasutitajam Liguma 
izpildes nodrošinajumu 10% (desmit procentu) apmera no Liguma summas ar pievienotas vertibas 
nodokli.

3.2. Liguma izpildes nodrošinajumu Pasutitajs ir tiesigs izmantot, lai kompensetu Uznemeja saistibu 
neizpildes rezultata Pasutitajam nodaritos zaudejumus vai lai ieturetu neatmaksato avansa summu, 
vai lai ieturetu Pasutitajam piekritošo ligumsodu. Pasutitajs vismaz 7 (septinas) dienas pirms 
pieprasijuma bankai nosutišanas pazino Uznemejam par savu nodomu ieturet Liguma izpildes 
nodrošinajumu.

3.3. Liguma izpildes nodrošinajums ir Pasutitajam pienemamas bankas, kura saturs atbilst Ligumam 
pievienotajai Liguma izpildes nodrošinajuma formai (4. pielikums) vai kura saturs ir Pirms Liguma 
izpildes nodrošinajuma izdošanas iepriekš ir saskanots ar Pasutitaju.

3.4. Liguma izpildes nodrošinajums ir speka no ta izdošanas datuma un ir speka visa Liguma darbibas 
termina laika.

3.5. 20 (divdesmit)dienu laika pec buvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatacija 
Uznemejs iesniedz Pasutitajam garantijas termina nodrošinajumu 5% (piecu procentu) apmera no 
Liguma summas ar pievienotas vertibas nodokli, bankas galvojuma forma, ko izdevusi Latvijas 
Republika vai Eiropas Savieniba licenceta banka vai apdrošinašanas sabiedriba. Garantijas 
termina nodrošinajumiem jabut speka lidz garantijas saistibu izpildei, t.i. ___ (________) kalendarie 
meneši. Nodrošinajums tiek atgriezts Uznemejam 30 (trisdesmit) dienu laika pec garantijas termina 
beigam.

4.1. Buvdarbu izpildi Uznemejs veic lidz ša liguma 1.6.punkta noteiktajam terminam.

4.2. Buvdarbu izpildi Uznemejs veic Darbu izpildes laika grafika noteiktajos terminos.

4.3. Liguma noteikto saistibu izpildi un nodošanu Pasutitajam ar pienemšanas - nodošanas aktu 
Uznemejs veic Darbu izpildes laika grafika noteiktaja termina.

4.4. Pilnigu Liguma noteikto saistibu izpildi un nodošanu Pasutitajam ar akta par buvju pienemšanu 
ekspluatacija saskana ar 2004. gada 13. aprila Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par 
buvju pienemšanu ekspluatacija„ parakstišanu Uznemejs pabeidz Darbu izpildes laika grafika 
noteiktaja termina.

5.1. Liguma izpildi Pasutitaja varda vada Gibulu pagasta parvaldes  vaditajs.

5.2. Ja vien nav noteikts citadi, projekta vaditajs ir tiesigs izlemt ar ligumu saistitos jautajumus, starp 
Pasutitaju un Uznemeju, parstavot Pasutitaja intereses:

5.2.1. Buvdarbu izpildes laika projekta vaditajs ir tiesigs apstiprinat samazinatu darba daudzumu 
lidz 10% (desmit procentiem) no Liguma summas, kas rodas no izmainam darbu 
daudzumu apjomos;

5.2.2. projekta vaditajs nav tiesigs apstiprinat vienibu cenu un butiskas projekta izmainas.

5.3. Projekta vaditajs, vienojoties ar Pasutitaju, ir tiesigs nodot savas tiesibas un pienakumus citiem 
darbiniekiem, pazinojot par to Uznemejam.

3. Liguma izpildes nodrošinajums

4. Buvdarbu izpildes termini

5. Projekta vaditajs
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6. Sazinašanas starp pusem

7. Savlaicigs bridinajums

8. Uznemeja pienakumi un tiesibas

6.1. Visi pazinojumi starp Pusem tiek istenoti tikai rakstveida. Pazinojumi, kas netiek istenoti rakstveida, 
tiek uzskatiti par speka neesošiem.

7.1. Par apstakliem, kas var ietekmet Buvdarbu kvalitati, terminus vai mainit Liguma summu saskana ar 
ša liguma 11.4. punktu, Uznemejs, cik savlaicigi vien iespejams, rakstiski bridina projekta vaditaju 
un iesniedz ietekmes novertejumu.

7.2. Ja ir iespejams samazinat vai izvairities no sekam, ko var radit ša liguma 7.1. punkta minetie 
apstakli, Uznemejs veic visas iespejamas darbibas, ka ari sadarbojas ar projekta vaditaju un izpilda 
vina dotos noradijumus apstaklu vai seku noveršanai un samazinašanai.

7.3. Uznemejam nav tiesibas pretendet uz Liguma summas un/vai Buvdarba izpildes termina izmainam, 
ja nav veikta savlaiciga bridinajuma procedura un ša liguma 7.2. punkta noteiktas darbibas.

8.1. Uznemejs ir atbildigs par visu nepieciešamo Buvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. Uznemejs 
Buvdarbu izpildes laika nodrošina buvlaukuma norobežošanu no parejas Objekta teritorijas.

8.2. Uznemejs nodrošina visu Buvdarbu uzsakšanai, veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atlauju un 
saskanojumu sanemšanu attiecigajas valsts parvaldes iestades, pašvaldiba un citas iestades, kuru 
saskanojumi ir nepieciešami Buvdarbu izpildei. Uznemejs sagatavo un iesniedz Pasutitajam visu 
buvatlaujas iznemšanai nepieciešamo dokumentaciju.

8.3. Uznemejs ir atbildigs par Buvdarbu veikšanas koordinaciju un vadibu.

8.4. Uznemejs 14 (cetrpadsmit) dienu laika no ša liguma parakstišanas izstrada un saskano ar 
Pasutitaju Buvdarbu organizacijas planu un pienemšanas ekspluatacija programmu, paredzot 
nepieciešamas iekartu parbaudes, testus, kas veicami pirms iekartu palaišanas un nodošanas 
ekspluatacija.

8.5. 14 (cetrpadsmit) dienu laika no ša liguma parakstišanas izstrada un saskano ar Pasutitaju Objekta 
kvalitates nodrošinašanas planu.

8.6. Uznemejs Buvdarbu izpilde ievero šo ligumu un ta pielikumus. Jebkura atkape ir pielaujama vienigi 
ar Pasutitaja rakstisku piekrišanu.

8.7. Uznemejam ir pienakums nodrošinat darba drošibas, darba aizsardzibas, ugunsdrošibas, 
elektrodrošibas, sanitaro un vides aizsardzibas normu ieverošanu visa Buvdarbu izpildes laika.

8.8. Uznemejs Buvdarbu izpildi veic seciba un terminos, ka tas ir noteikts Darbu izpildes laika grafika. 
Jebkuras izmainas Darbu izpildes laika grafika ir speka tikai pec to abpusejas saskanošanas un šo 
izmainu noformešanas rakstiski ar attiecigiem liguma grozi jumiem.

8.9. Uznemejs ir tiesigs uz sava riska un rekina pieaicinat tikai attiecigaja joma licencetus specifisko 
darbu apakšuznemejus. Pieaicinot apakšuznemejus, kuri nav iepriekš noraditi, nepieciešama 
Pasutitaja iepriekšeja rakstiska piekrišana. Pasutitajs apstiprina apakšuznemeju nomainu tad, ja 
piedavata aizstajeja kvalifikacija ir vienada vai labaka ka Uznemeja piedavajuma piedavata.

8.10. Uznemejam janodarbina piedavajuma piedavatais personals. Buvdarbu laika Objekta jaatrodas 
atbildigajam sertificetajam buvdarbu vaditajam vai vina nozimetai atbildigai personai, par ko ir 
izdarits ieraksts buvdarbu žurnala. Pasutitajs apstiprina darbinieku nomainu tikai tad, ja piedavata 
aizstajeja kvalifikacija, prasmes un iemanas ir vienadas vai labakas saskana ar konkursa 
noteikumos prasito. 

8.11. Uznemejs ir atbildigs par visu Buvdarbu veikšanai nepieciešamo iekartu un materialu piegadi. 
Uznemejs Liguma izpilde izmanto materialus un piegada iekartas, kuras ir noraditas  tames Darbu 
un materialu apjoma. Citu materialu vai iekartu izmantošana ir pielaujama vienigi ar Pasutitaja 
iepriekšeju rakstisku piekrišanu.

8.12. Uznemejam, pec Pasutitaja piestadita rekina, ik menesi ir janorekinas ar Pasutitaju par faktiski 
patereto Buvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroenergiju un udeni buvdarbu teritorija. Pieslegums 
ar skaititajiem iepriekš minetajiem resursiem ir jaizveido Uznemejam.
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8.13. Uznemejam par saviem lidzekliem javeic buvdarbu laika radušos buvgružu un buvatkritumu 
utilizacija.

8.14. Uznemejam ir pienakums tiesibu aktos noteiktaja kartiba izstradat un kartot Buvdarbu veikšanas 
dokumentaciju visa Buvdarbu veikšanas laika.

8.15. Uznemejs ir atbildigs par Uznemeja, ta apakšuznemeju vai darbinieku darbibas rezultata 
nodaritajiem zaudejumiem.

8.16. Uznemejs riko regularas sapulces Buvdarbu izpildes vieta visa buvdarbu veikšanas gaita. Sapulces 
piedalas buvdarbu vaditajs, buvuzraugs un projekta vaditajs, ka ari vinu pieaicinatas personas, un 
sapulces tiek sasauktas ne retak ka vienu reizi nedela, ja starp buvuzraugu, buvdarbu vaditaju un 
projekta vaditaju nav citas vienošanas. Uznemejs nodrošina sapulcu protokolešanu un pec 2 
(divam) dienam visiem sapulces dalibniekiem nosuta protokola kopiju.

8.17. Uznemejs pec attiecigas Buvdarbu pabeigšanas nodod Pasutitajam visu ar buvniecibu saistito 
dokumentaciju (projektešanas dokumentaciju, buvdarbu veikšanas, iekartu un aprikojuma u.c. 
dokumentaciju). Minetas dokumentacijas nodošana ir priekšnoteikums pienemšanas - nodošanas 
akta parakstišanai.

8.18. Uznemejam ir pienakums pec Pasutitaja pieprasijuma sniegt atskaiti par Buvdarbu gaitu. Atskaite 
tiek iesniegta Pasutitajam 3 (tris) darba dienu laika, ja Pasutitajs nav noteicis citu atskaites 
iesniegšanas terminu.

8.19. Uznemejam ir pienakums pielaist Pasutitaja pieaicinato buvuzraugu Objekta buvuzraudzibas 
veikšanai. Buvuzraudziba neatbrivo Uznemeju no atbildibas par Buvdarbu kvalitati, atbilstibu 
Ligumam, Tehniskajam projektam, Latvijas buvnormativiem un citiem normativajiem aktiem.

8.20. Gadijuma, ja, sagatavojot vai veicot Buvdarbus, tiek atklati neparedzeti apstakli vai darbi, kas var 
kavet izpildit ar šo ligumu uznemtas saistibas vai ietekmet buves drošibu, Uznemejam ir 
pienakums nekavejoties rakstiski pazinot par to Pasutitajam. Uznemejs turpina pildit ligumu tada 
mera, cik tas neietekme buves drošibu, ja vien Pasutitajs nav rakstiski pieprasijis apturet turpmaku 
buvdarbu izpildi. Ja Buvdarbu izpilde ir tikusi aptureta, ta tiek atsakta pec tam, kad Puses ir 
vienojušas par grozijumiem izpildamo Buvdarbu apjoma un liguma.

8.21. Uznemejam bus jaorganize Liguma 12.sadala noteikta Buvdarbu un Objekta pienemšanas –
nodošanas procedura.

9.1. Pasutitajam ir pienakums sniegt atbildes uz Uznemeja rakstiski iesniegtajiem jautajumiem, parakstit 
iesniegto dokumentaciju vai ari sniegt rakstiski motivetus atteikumus Liguma noteiktajos terminos, 
bet, ja terminš nav noteikts – 14 (cetrpadsmit) dienu laika.

9.2. Pasutitajam ir pienakums sanemt buvatlauju.

9.3. Pasutitajs ir tiesigs pieaicinat buvuzraugu Buvdarbu uzraudzibai.

9.4. Pasutitajs ir tiesigs apturet Buvdarbus, ja Uznemejs vai ta darbinieki neievero uz Buvdarbiem 
attiecinamos normativos aktus vai šo ligumu. Buvdarbus Uznemejs ir tiesigs atsakt, saskanojot ar 
Pasutitaju, pec konstateta parkapuma noveršanas. Uznemejam nav tiesibu uz liguma noteikta 
Buvdarbu izpildes termina pagarinajumu sakara ar šadu Buvdarbu apturešanu.

10.1. Uznemejs uz sava rekina apnemas noslegt šadus apdrošinašanas ligumus, apdrošinašanas 
kompaniju un apdrošinašanas noteikumus iepriekš saskanojot ar Pasutitaju:

10.1.1. Buvdarbu un montažas darbu visu risku apdrošinašanu par 100% no Liguma summas;

10.1.2. Uznemejs civiltiesiskas atbildibas apdrošinašanu par apdrošinašanas summu, kas nav 
mazaka par 10% no liguma summas. Šo apdrošinašanu Uznemejs uztur speka visa buvdarbu 
veikšanas laika. Uznemejs 10 (desmit) dienu laika pec Pasutitaja pieprasijuma iesniedz pedejam 
minetas polises kopiju.

10.2. Ka apdrošinašanas atlidzibas sanemejs saskana ar 10.1.1. un 10.1.2. punktos minetajam polisem tiek 
noradits Pasutitajs. Minetas apdrošinašanas Uznemejs uztur speka visa buvdarbu veikšanas laika. 
Uznemejs minetas apdrošinašanas polises iesniedz Pasutitajam ne velak ka 10 (desmit) dienas pirms 
Darbu uzsakšanas Objekta teritorija.

9. Pasutitaja pienakumi un tiesibas

10. Apdrošinašana
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11. Izmainas un papildinajumi

12. Darbu nodošanas un pienemšanas kartiba 

11.1. Jebkurus papildu darbus, par kuriem Puses varetu vienoties Liguma izpildes gaita, Pasutitajs 
apmaksa tikai gadijuma, ja Puses par to nepieciešamibu un cenu ir iepriekš rakstiski vienojušas. 
Preteja gadijuma tiek uzskatits, ka to izmaksas ir ieklautas Liguma summa.

11.2. Ja Buvdarbi tiek partraukti vai aptureti pec Pasutitaja iniciativas vai Pasutitaja vainas del, Puses 
vienojas par izmainam Buvdarbu izpildes termina, ka ari Pasutitajs samaksa Uznemejam 
kompensaciju par dikstavi Pušu savstarpeji saskanota apmera. Kompensacijas apmers šada 
gadijuma nevar parsniegt Uznemeja tiešas izmaksas par celtnu un citu iekartu nomu attiecigaja 
laika perioda. Par Pasutitaja iniciativu ši punkta izpratne nav uzskatama Buvdarbu apturešana no 
Pasutitaja vai pieaicinata buvuzrauga puses sakara ar Buvdarbu neatbilstibu ligumam, 
normativajiem aktiem vai kadas citas Uznemeja vainas del.

11.3. Ja Buvdarbi tiek partraukti vai aptureti Uznemeja vainas del, Pasutitajs ir tiesigs pieprasit segt 
radušos zaudejumus.

11.4. Ja Buvdarba izpildes laika nepieciešams veikt darbus, kas nav ietverti ligto Buvdarbu saraksta un 
kam nav piedavajuma vienibu cenas, Pasutitajs ir tiesigs apstiprinat Pušu vienošanas vienibu cenu 
saskana ar Publisko iepirkumu likumu, ja ir veikta savlaiciga bridinajuma procedura ši liguma 7.1. 
punkta noteikta kartiba.

11.5. Uznemejs sagatavo Buvdarbu apjoma grozijumu dokumentu, ko saskano ar projekta vaditaju un 
vina noraditam personam.

12.1. Pec Buvdarbu pabeigšanas Uznemejs iesniedz Pasutitajam pazinojumu par Buvdarbu gatavibu 
pienemšanai, pazinojumam pievienojot no savas puses parakstitu Buvdarbu izpildes aktu. 
Pasutitajs 10 (desmit) dienu laika no šada pazinojuma sanemšanas veic Buvdarbu pienemšanu, 
parliecinoties par izpilditajiem Buvdarbu apjomiem un uzstaditajam iekartam, ka ari Buvdarbu un 
iekartu gatavibu pienemšanai ekspluatacija. Ja pienemšana ir sekmiga, Pasutitajs šaja termina 
paraksta pienemšanas - nodošanas aktu, savukart nesekmigas pienemšanas gadijuma sastada 
defektu aktu, kura norada konstatetos Buvdarbu vai iekartu trukumus vai nepilnibas, ka ari to 
noveršanas terminus. Defektu akta sastadišana apliecina Pasutitaja atteikumu veikt pienemšanu. 

12.2. Defektu akta noradito trukumu noveršanu veic Uznemejs uz sava rekina. Defektu akta noraditais 
trukumu vai nepilnibu noveršanas terminš nav uzskatams par Buvdarbu izpildes termina 
pagarinajumu.

12.3. Pec trukumu noveršanas notiek atkartota Buvdarbu pienemšana, ieverojot ša Liguma 12.1. punkta 
noteikto pienemšanas kartibu.

12.4. Pec Objekta pienemšanas, Objekta pienemšanas ekspluatacija laika, Uznemejs nodrošina testu un 
parbaužu veikšanu. Parbaudes un testi tiek veikti saskana ar Pasutitaja saskanoto Objekta un 
Buvdarbu parbaužu un pienemšanas ekspluatacija programmu. Jebkuras atkapes no šis 
programmas ir pielaujamas vienigi ar Pasutitaja piekrišanu. 

12.5. Nesekmiga testa vai parbaudes gadijuma Uznemejs uz sava riska un rekina noverš konstatetos 
trukumus un nepilnibas un Pasutitaja noteiktaja termina par saviem lidzekliem nodrošina atkartota 
testa vai parbaudes veikšanu, pie kam šis Pasutitaja noteiktais terminš nav uzskatams par 
Buvdarbu izpildes termina pagarinajumu.

12.6. Buvdarbu pienemšana ekspluatacija tiek veikta tiesibu aktos noteiktaja kartiba. Buvdarbu 
pienemšanas ekspluatacija organizešanu, ka ari tai nepieciešamas dokumentacijas sagatavošanu 
veic Uznemejs.

12.7. Pienemšanas – nodošanas akta parakstišana neatbrivo Uznemeju no atbildibas par sleptiem, aktu 
parakstišanas laika nekonstatetiem trukumiem.

12.8. Pienemšanas - nodošanas akts, pec ta abpusejas parakstišanas klust par neatnemamu liguma 
sastavdalu.

12.9. Pusem ir tiesibas, uz sava rekina pieaicinat neatkarigus ekspertus, Buvdarbu izpildes kvalitates 
novertešanai.
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13. Pušu atbildiba

14. Garantijas

15. Liguma izbeigšana

13.1. Ja Uznemejs neievero liguma noteikto attiecigas kartas un Buvdarbu izpildes un Buvdarbu 
nodošanas terminu, vai ja Uznemejs neievero kadu no Darbu izpildes laika grafika noteiktajiem 
starpterminiem, Uznemejs maksa Pasutitajam ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) 
apmera no Liguma summas par katru nokaveto dienu, bet ne vairak ka 10 % (desmit procenti) no 
Liguma summas Ligumsods neatbrivo Uznemeju no turpmakas ligumsaistibu izpildes un 
zaudejumu atlidzinašanas, kas radusies ta vainas del.

13.2. Ja Pasutitajs nokave kadu no šaja liguma noteiktajiem maksajumiem, tas maksa Uznemejam 
ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) apmera no Liguma summas par katru nokaveto 
dienu, bet ne vairak ka 10 % (desmit procenti) no Liguma summas. Ligumsods neatbrivo Pasutitaju 
no turpmakas Ligumsaistibu izpildes un zaudejumu atlidzinašanas, kas radusies ta vainas del.

13.3. Ja ir iestajušies apstakli, kas saskana ar Ligumu dod tiesibas pret kadu no Pusem piemerot 
Ligumsodu, tad otra Puse iesniedz rekinu ligumsoda apmera.

13.4. Ja objekta nodošanas terminš tiek kavets vairak ka 10 dienas, Pasutitajam ir tiesibas sanemt 
izpildes nodrošinajumu, kas netabrivo no turpmakas liguma izpildes.

14.1. Uznemejs garante Buvdarbu un piegadato iekartu un materialu kvalitati, atbilstibu Ligumam un 
Tehniskajam projektam, ka ari Buvdarbu funkcionalo darbibu. Uznemejs uznemas atbildibu par 
trukumiem un defektiem Objekta un izpilditajos Buvdarbos, ieskaitot defektus izmantotajos 
materialos un piegadatajas iekartas, kas radušies garantijas termina. Šaja punkta minetas 
garantijas terminš ir  no akta par 
buvju pienemšanu ekspluatacija saskana ar 2004. gada 13. aprila Ministru kabineta noteikumu Nr. 
299 „Noteikumi par buvju pienemšanu ekspluatacija„ abpusejas parakstišanas briža.

14.2. Uznemejs, sanemot Pasutitaja rakstisku pazinojumu noteiktaja garantijas termina, uznemas uz 
sava rekina noverst bojajumus, trukumus vai neatbilstibu ligumam, Tehniskajam projektam vai 
normativo aktu prasibam. Nosutot pazinojumu, Pasutitajs norada ari vietu un laiku, kad 
Uznemejam jaierodas uz defektu akta sastadišanu. Pasutitaja noteiktais terminš nedrikst but 
mazaks par 3 (tris) darba dienam, bet Puses var vienoties par citu terminu defektu akta 
sastadišanai.

14.3. Noraditaja termina puses sastada defektu aktu, taja noradot Buvdarbos konstatetos trukumus vai 
neatbilstibas, ka ari to noveršanas terminu. Gadijuma, ja Uznemejs neierodas uz defektu akta 
sastadišanu, Pasutitajs ir tiesigs sastadit aktu vienpuseji, un tas ir saistošs Uznemejam. Par akta 
sastadišanu tiek pazinots Uznemejam rakstiski, noradot akta sastadišanas vietu un laiku.

14.4. Gadijuma, ja Pasutitajs un Uznemejs, sastadot defektu aktu, nevar vienoties par konstateto 
defektu, ta piekritibu garantijai vai nepieciešamajiem defektu noveršanas terminiem, Pasutitajs ir 
tiesigs pieaicinat ar Uznemeju saskanotu ekspertu, kura viedoklis ir izškirošais. Eksperta 
izdevumus puses sedz vienadas dalas.

14.5. Gadijuma, ja Uznemejs nenoverš uz garantiju attiecinamos defektus vai neatbilstibas defektu akta 
noteiktaja termina, Uznemejs maksa Pasutitajam par kavejumu ligumsodu 0,1% (viena desmita 
dala procenta) apmera no defektu akta noradito darbu summas par katru nokaveto dienu lidz 
attieciga trukuma vai neatbilstibas noveršanai.

14.6. Gadijuma, ja Uznemejs nenoverš uz garantiju attiecinamos defektus vai neatbilstibas defektu akta 
noteiktaja termina un ta nokavejums sastada vismaz 10 (desmit) dienas, Pasutitajs ir tiesigs veikt 
uz garantiju attiecinamo defektu noveršanu saviem spekiem vai pieaicinot trešas personas. 
Uznemejs šada gadijuma atlidzina Pasutitajam visus ar defektu noveršanu saistitos izdevumus, ka 
ari maksa ligumsodu atbilstoši ša liguma 14.5. punktam.

15.1. Ligums var tikt izbeigts, Pusem savstarpeji rakstiski vienojoties, vai ari šaja Liguma noteiktaja 
kartiba.

<saskana ar pretendenta Tehniskaja piedavajuma piedavato>
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15.2. Pasutitajs, nosutot Uznemejam rakstisku pazinojumu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ir 
tiesigs vienpuseji partraukt Ligumu, neizmaksajot Uznemejam nekadu kompensaciju, ja:

15.2.1. Uznemejs liguma noteiktaja termina neiesniedz Liguma izpildes nodrošinajumu, vai ari ja 
iesniegtais Liguma izpildes nodrošinajums ir zaudejis speku;

15.2.2. Uznemejs neievero Buvdarbu izpildes terminus, taja skaita neievero kadu no Darbu izpildes 
laika grafika noteiktajiem starpterminiem, un ja Uznemeja nokavejums ir sasniedzis vismaz 
30 (trisdesmit) dienas;

15.2.3. Uznemejs neievero likumigus buvuzrauga noradijumus vai ari nepilda kadus šaja liguma 
noteiktos pienakumus, un ja Uznemejs šadu neizpildi nav noversis 30 (trisdesmit) dienu 
laika pec attieciga rakstiska Pasutitaja vai buvuzrauga pazinojuma.

15.3. Gadijuma, ja Ligums tiek partraukts Liguma 15.2. punkta noteiktaja kartiba, Uznemejs maksa 
Pasutitajam ligumsodu par saistibu neizpildi 10% apmera no kopejas Liguma summas.

15.4. Pasutitajs ir tiesigs nekavejoties vienpuseji partraukt ligumu, nosutot Uznemejam rakstisku 
pazinojumu, ja ir uzsakta Uznemeja likvidacija vai ja Uznemejs ir atzits par maksatnespejigu.

15.5. Izbeidzot Ligumu 15.1., 15.2. vai 15.4. punktos noteiktajos gadijumos un kartiba, Puses sastada 
atsevišku aktu par faktiski izpildito darbu apjomu un to vertibu, un Pasutitajs samaksa Uznemejam 
par padarito tada apmera, kada padaritais darbs ir nacis par labu Pasutitajam. Ja faktiski izpildito 
buvdarbu apjoma vertiba ir mazaka par summu, ko Pasutitajs jau samaksajis Uznemejam, pedejam 
ir pienakums atmaksat parmaksato summu. Izdarot samaksu, Pasutitajs ir tiesigs ieturet aprekinato 
ligumsodu vai zaudejumu atlidzibu.

16.1. Puses tiek atbrivotas no atbildibas par daleju vai pilnigu šaja liguma paredzeto saistibu neizpildi, ja 
saistibu neizpilde radusies neparvaramu, arkarteja rakstura apstaklu rezultata, kuru darbiba 
sakusies pec liguma parakstišanas, un kurus Puses nevareja iepriekš paredzet un noverst.

16.2. Pie šadiem apstakliem pieskaitami - ugunsnelaime, kara darbiba, vispareja avarija, dabas stihija, ka 
ari likumdeveja vai izpildvaras instituciju no jauna pienemtie akti, un citi lidziga rakstura apstakli, 
kuri ierobežo vai butiski ietekme liguma noteikto saistibu izpildi, un kuri neieklaujas Pušu 
iespejamas kontroles un ietekmes robežas.

16.3. Tai Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu, arkarteja rakstura apstaklu darbibu, 3 (tris) dienu laika 
par tiem japazino otrai Pusei, noradot iespejamo saistibu izpildes terminu.

16.4. Ja neparvaramu, arkarteja rakstura apstaklu del liguma izpilde aizkavejas vairak ka par 60 
(sešdesmit) dienam, katrai no Pusem ir tiesibas vienpuseji izbeigt ligumu. Ja ligums šada karta tiek 
izbeigts, nevienai no Pusem nav tiesibu pieprasit no otras zaudejumu atlidzibu. Šada gadi juma 
Puses sastada aktu par faktiski izpildito darbu apjomu un to vertibu, un Pasutitajs samaksa 
Uznemejam akta noteiktaja faktiski izpildito Buvdarbu apmera, bet ja faktiski izpildito Buvdarbu 
vertiba ir mazaka par summu, ko Pasutitajs ir samaksajis Uznemejam, pedejam ir pienakums 
atmaksat parmaksato summu.

17.1. Pusem ir japieliek visas pules, lai neformalas, tiešas sarunas atrisinatu jebkadas domstarpibas vai 
stridu, kas izcelies starp tam saistiba ar ligumu vai ta izpildi.

17.2. Gadijuma, ja Puses nespej atrisinat stridu vai domstarpibas parrunu cela, jebkura Puse var 
griezties ta atrisinašanai tiesa Latvijas Republikas tiesibu aktos noteiktaja kartiba.

17.3. Ligums ir noslegts, tiek pildits un interpretets saskana ar Latvijas Republika speka esošajiem 
tiesibu aktiem.

18.1. Neviena no Pusem nedrikst bez otras Puses iepriekšejas rakstiskas piekrišanas atklat ligumu vai ta 
noteikumus, vai jebkuru specifikaciju, planu, rasejumu, vai informaciju, ko otra Puse vai persona, 
kas darbojas tas varda, ir iesniegusi saskana ar ligumu jebkurai personai, iznemot gadi jumus, kas 

16. Neparvarama vara

17. Stridu izškiršana

18. Konfidencialitate
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noteikti Latvijas Republikas normativajos aktos. Liguma atklašana personai, kas noligta liguma 
saistibu izpildei, pielaujama tikai tada mera, kas pasarga liguma noteikto konfidencialitati un tada 
apmera, cik tas ir nepieciešami liguma saistibu izpildei.

19.1. Veicot liguma noteikto Buvdarbu izpildi, Uznemejs uz sava rekina nodrošina ari tadu Buvdarbu 
izpildi, kuri nav noteikti Tame, bet kuri objektivi ir nepieciešami Buvdarbu veikšanai, taja skaita 
nepieciešama autotransporta nodrošinašana, celtnu nodrošinašana, uzstadišana un apkalpe, 
nepieciešamo saskanojumu sanemšana, buvatkritumu izvešana, buvlaukuma sakopšana u.tml.

19.2. Atbildigas personas liguma izpildei ir:

19.2.1. No Pasutitaja puses – ___________________;

19.2.2. No Uznemeja puses – ___________________.

19.3. Pienemšanas – nodošanas aktus apstiprina:

19.3.1. No Pasutitaja puses – ___________________;

19.3.2. No Uznemeja puses – ___________________.

19.4. Ligums vai ta pielikumi var tikt groziti vai papildinati, tikai Pusem savstarpeji rakstiski vienojoties, un 
šis vienošanas klust par ša liguma neatnemamu sastavdalu.

19.5. Ligums stajas speka no ta parakstišanas briža un ir speka lidz Pušu saistibu pilnigai izpildei.

19.6. Atklata konkursa nolikums, Izpilditaja piedavajums un ša liguma 5 (pieci) pielikumi ir ša liguma 
neatnemamas sastavdalas un Pusem saistoši liguma izpilde.

19.7. Liguma pielikumi:

19.7.1. 1. pielikums – Tehniskais piedavajums (atbilstoši Uznemeja piedavajumam);

19.7.2. 2. pielikums – Darbu un materialu apjomi (Tames) (atbilstoši Uznemeja piedavajumam);

19.7.3. 3. pielikums – Darbu izpildes laika grafiks (atbilstoši Uznemeja piedavajumam);

19.7.4. 4. pielikums – Liguma izpildes nodrošinajuma forma;

19.8.    Ligums ir sastadits un parakstits 3 (tris) originaleksemplaros uz  .... (    ) lapam. 1(viens) liguma 
eksemplars tiek nodots pasutitajam, 1 (viens) Uznemejam un 1 (viens) pievienots pie projekta  

Reg. Nr. 90009113532

Kareivju iela 7, Talsos, 
Talsu novads, LV 3201

……………………………………..

___________________________

………………………..
………………………..

___________________________

19. Citi noteikumi

20. Pušu rekviziti un paraksti

PASUTITAJS

Talsu novada pašvaldiba

UZNEMEJS

Adrese:
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4. pielikums 

Pastendes kulturas nama telpu vienkaršota rekonstrukcija

ident.Nr. __________

, .gada .

Iepazinušies ar Iepirkuma nolikumu un pienemot visus Nolikuma noteikumus, mes, apakša 
parakstijušies, piedavajam veikt iepirkuma „Pastendes kulturas nama telpu vienkaršota 
rekonstrukcija” ident. Nr.__________ (turpmak - Buvdarbi) izpildi atbilstoši Tehniskaja 
specifikacija  un Finanšu piedavajuma, kas ir dala no musu piedavajuma (turpmak – Piedavajums), 
noradito cenu.

Ja Piedavajums tiks akceptets, mes apnemamies veikt Buvdarbus iepirkuma liguma, kas noslegts 
atbilstoši iepirkuma liguma projekts noteiktaja kartiba un saskana ar Tehnisko piedavajumu, kas ir 
dala no Piedavajuma, lidz ___________________.

Ar šo mes apstiprinam, ka musu piedavajums ir speka ______ dienas no Nolikuma noteikta 
piedavajumu iesniegšanas termina.

Ar šo mes iesniedzam savu piedavajumu, kas sastav no Piedavajuma nodrošinajuma, Pretendentu 
atlases dokumentiem, Tehniska piedavajuma un Finanšu piedavajuma.

Mes apliecinam, ka visas piedavajuma sniegtas zinas ir patiesas.

Mus Iepirkuma procedura parstav un iepirkuma ligumu, gadijuma, ja tiks pienemts lemums ar 
mums slegt iepirkuma ligumu musu varda slegs:

PIETEIKUMA FORMA

Iepirkums : 

(turpmak – Iepirkums)
<Vietas nosaukums> <gads> <datums> <menesis>

<Pretendenta dalibnieka nosaukums>
<Registracijas numurs>
<Adrese>
Ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba vai personalsabiedriba.

<Pretendenta [dalibnieka] nosaukums>
<Registracijas numurs>
<Adrese>
<Pilnvarotas personas vards, uzvards, amats>
<Pilnvarotas personas paraksts>

<Pretendenta dalibnieka nosaukums>
<Registracijas numurs>
<Adrese>
<Pilnvarotas personas vards, uzvards, amats>
<Pilnvarotas personas paraksts>
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5. pielikums

Pastendes kulturas nama telpu vienkaršota rekonstrukcija

1.
2. 
3.
4.

Pasutitajs: Talsu novada pašvaldiba

Objekts : 

Koptame

Ta
mes 
Nr.

Nosaukums Kopejas izmaksas /Ls/

Darba apjomu saraksti  - lokalo tamju forma – 1.—4. (pielikums)

Visparceltnieciskie darbi gerbtuves un 2. stava

Visparceltnieciskie darbi zale

Santehniskie darbi

Elektrotehniskie darbi



21

                                                  

6.pielikums

 PIEDAVAJUMA NODROŠINAJUMU FORMAS 

BANKAS GARANTIJAS FORMA

PIEDAVAJUMA NODROŠINAJUMS

Piedavajuma nodrošinajumam jabut speka ne velak ka no piedavajumu iesniegšanas termina beigam!

<Pasutitaja nosaukums>
<registracijas numurs>

<adrese>

“<Iepirkuma proceduras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma proceduras identifikacijas numurs>)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<menesis>

Ieverojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums >
<registracijas numurs>
<adrese>
(turpmak – Pretendents)

iesniedz savu piedavajumu <Pasutitaja nosaukums, registracijas numurs un adrese> (turpmak – Pasutitajs) 
organizeta iepirkuma (id.Nr.<iepirkuma proceduras identifikacijas numurs>) ietvaros, ka ari to, ka iepirkuma 
proceduras Nolikums paredz piedavajuma nodrošinajuma iesniegšanu,

mes <Bankas nosaukums, registracijas numurs un adrese> neatsaucami apnemamies 15 dienu laika no 
Pasutitaja rakstiska pieprasijuma, kura minets, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedavajumu, kamer ir speka piedavajuma nodrošinajums,
b. Pretendents, kuram ir pieškirtas tiesibas slegt iepirkuma ligumu, Pasutitaja noteiktaja termina 

nenosledz iepirkuma ligumu,
c. Pretendents, kurš ir nosledzis iepirkuma ligumu, iepirkuma liguma noteiktaja kartiba neiesniedz liguma 

izpildes nodrošinajumu,
sanemšanas dienas, neprasot Pasutitajam pamatot savu prasijumu, izmaksat Pasutitajam <summa 
cipariem> LVL (<summa vardiem> latus), maksajumu veicot uz pieprasijuma noradito bankas norekinu 
kontu.

Piedavajuma nodrošinajums stajas speka <gads>.gada <datums>.<menesis>1 un ir speka lidz 
<gads>.gada <datums>.<menesis>. Pasutitaja pieprasijums janosuta mums uz iepriekš noradito adresi ne 
velak ka šaja datuma.

Pieprasijumu parakstijušas personas parakstam jabut notariali apliecinatam, vai ari pieprasijums 
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasutitaju, starpniecibu. Šaja gadi juma pieprasijumu parakstijušas 
personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemerojami Latvijas Republikas normativie tiesibu akti. Visi stridi, kas radušies saistiba ar 
piedavajuma nodrošinajumu, izskatami Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republikas 
normativajiem tiesibu aktiem. 

<Paraksttiesigas personas amata nosaukums, vards un uzvards>
<Paraksttiesigas personas paraksts>
<Bankas zimoga nospiedums>

1
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APDROŠINAŠANAS GARANTIJAS FORMA

PIEDAVAJUMA NODROŠINAJUMS

Piedavajuma nodrošinajumam jabut speka ne velak ka no piedavajumu iesniegšanas termina beigam!

<Pasutitaja nosaukums>
<registracijas numurs>

<adrese>

“<Iepirkuma proceduras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma proceduras identifikacijas numurs>)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<menesis>

Ieverojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums >
<registracijas numurs>
<adrese>
(turpmak – Pretendents)

iesniedz savu piedavajumu <Pasutitaja nosaukums, registracijas numurs un adrese> (turpmak – Pasutitajs) 
organizeta iepirkuma (id.Nr.<iepirkuma proceduras identifikacijas numurs>) ietvaros, ka ari to, ka iepirkuma 
proceduras Nolikums paredz piedavajuma nodrošinajuma iesniegšanu,

mes <Apdrošinašanas sabiedribas nosaukums, registracijas numurs un adrese> neatsaucami apnemamies 
15 dienu laika no Pasutitaja rakstiska pieprasijuma, kura minets, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedavajumu, kamer ir speka piedavajuma nodrošinajums,
b. Pretendents, kuram ir pieškirtas tiesibas slegt iepirkuma ligumu, Pasutitaja noteiktaja termina 

nenosledz iepirkuma ligumu,
c. Pretendents, kurš ir nosledzis iepirkuma ligumu, iepirkuma liguma noteiktaja kartiba neiesniedz liguma 

izpildes nodrošinajumu,
par ko Pasutitajs mus ir informejis, uz iepriekš mineto adresi nosutot pazinojumu, kura noradits, ka ir 
iestajies kads no iepriekš minetajiem gadi jumiem un kurš tieši gadijums ir iestajies, izmaksat Pasutitajam 
<summa cipariem> LVL (<summa vardiem> latus), maksajumu veicot uz pieprasijuma noradito bankas 
norekinu kontu.

Piedavajuma nodrošinajums stajas speka <gads>.gada <datums>.<menesis>2 un ir speka lidz 
<gads>.gada <datums>.<menesis> Pasutitaja pieprasijums janosuta mums uz iepriekš noradito adresi ne 
velak ka šaja datuma.
Mes apnemamies nekavejoties rakstiski informet Pasutitaju par apdrošinašanas liguma, kas noslegts starp 
mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbibas apturešanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemerojami Latvijas Republikas normativie tiesibu akti. Visi stridi, kas radušies saistiba ar 
piedavajuma nodrošinajumu, izskatami Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republikas 
normativajiem tiesibu aktiem.

<Paraksttiesigas personas amata nosaukums, vards un uzvards>
<Paraksttiesigas personas paraksts>
<Apdrošinašanas sabiedribas zimoga nospiedums>

2
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